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١  MBو ضخامت سنجی لوله ھای بویلر -١٣ DT تست ھای  

٢ (DT)تستھای مخرب

٣       A,B و رادیوگرافی اسپری سوپرھیتر اولیه و ثانویه ھر دو سمت PT,UTبرشکاری، تنش گیری، انجام تستھای 

۴ برش، جوشکاری و رادیوگرافی لوله ھای سوپرھیتر اولیه، ثانویه و فاینال جھت نمونه برداری آزمایش میزان رسوب داخل لوله ھا ھرکدام یک نمونه     

۵ برش، جوشکاری و رادیوگرافی لوله ھای ری ھیت اولیه و ثانویه جھت نمونه برداری آزمایش میزان رسوب داخل لوله ھا ھرکدام یک نمونه    

۶      عدد اطراف مشعلھا٢برش، جوشکاری و رادیوگرافی لوله ھای واتروال جھت نمونه برداری آزمایش میزان رسوب داخل لوله ھا به تعداد 

٧       عدد١برش، جوشکاری و رادیوگرافی لوله اکونومایزر جھت نمونه برداری آزمایش میزان رسوب داخل لوله ھا به تعداد   

٨ برش، آندوسکوپی، جوشکاری و رادیوگرافی دریچه ھدر  H کف کوره     

٩ (NDT)تستھای غیرمخرب

١٠        نقطه مطابق نقشه۴٠در    Main Steam   ضخامت سنجی زانویی و سه راھی خط

١١        نقطه مطابق نقشه١٨ضخامت سنجی لوله ھا ی سوپرھیتر اولیه در 

١٢        نقطه مطابق نقشه۴٢ضخامت سنجی لوله ھا ی سوپرھیتر ثانویه در 

١٣        نقطه مطابق نقشه۴٢ضخامت سنجی لوله ھا ی سوپرھیتر فاینال در 

١۴       نقطه مطابق نقشه١٢١ضخامت سنجی لوله ھا ی ری ھیت اولیه در 

١۵        نقطه مطابق نقشه۴٢ضخامت سنجی لوله ھای ری ھیت ثانویه در 

١۶        دیواره کوره۴ نقطه مطابق نقشه در ٧٨ضخامت سنجی لوله ھا ی واتروال در 

١٧       نقطه بالای مشعلھا مطابق نقشه١۴۴ضخامت سنجی لوله ھا ی واتروال در 

١٨       نقطه کف کوره مطابق نقشه١٠ضخامت سنجی لوله ھا ی واتروال در 

١٩        نقطه مطابق نقشه۴۴ضخامت سنجی لوله ھا ی اکونومایزر در      

٢٠       نقطه مطابق نقشه٢٠ضخامت سنجی ھنگرتیوب ھای سوپرھیتر در 

٢١       نقطه مطابق نقشه٢٠ضخامت سنجی ھنگرتیوب ھای ری ھیت اولیه در 

٢٢       نقطه۴٢ضخامت سنجی لنس تیوب ھای سوت بلاورھا در   
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